



11-22/2016

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00007797
Kedvezményezett neve: KISKUNSAGI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG
Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a
fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a
tiszaalpári Nagy-tó területén
Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-
00010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószám: 15323888-2-03
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-01743630-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Ugró Sándor, igazgató

valamint

,mint konzorciumi tagok között

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-4.1.0-15-2016-00010** azonosító számon regisztrált, 2016.02.18. napon befogadott támogatási kérelmet



nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.04.22. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén** című és KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Tiszaalipár (Alpár)** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2015.07.10.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01 hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.09.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai

befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.10.30.**

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 25 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

358 840 311 Ft, azaz háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt <u>Küvet</u> ..., 201 <u>6</u> . év <u>06</u> ... hónap <u>13</u> . napján.	 Támogató  Kelt Budapest 201 <u>6</u> év <u>09</u> hónap <u>22</u> napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fogzaldalkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	monitoring eszközök	3 254 950	878 836	4 133 786	1	4 133 786	4 133 786
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Élőhely-rekonstrukció - kivitelezés	263 762 491	71 215 873	334 978 364	1	334 978 364	334 978 364
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Úszóles	3 892 330	1 050 929	4 943 259	1	4 943 259	4 943 259
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészít és költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás	2 825 514	762 889	3 588 403	1	3 588 403	3 588 403
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	6 471 000	0	6 471 000	1	6 471 000	6 471 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	hatósági, eljárás, szolgáltatási díjak	1 010 096	0	1 010 096	1	1 010 096	1 010 096



[Handwritten signatures and initials]

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	100 000	27 000	127 000	1	127 000	127 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - úszóles	187 889	50 730	238 619	1	238 619	238 619
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	műszaki ellenőr - élőhely-rekonstrukcióhoz	2 637 625	712 159	3 349 784	1	3 349 784	3 349 784
Összesen:				284 141 895	74 698 416	358 840 311		358 840 311	358 840 311



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpári Nagy-tó területén

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	358 840 311
Projekt elszámolható költsége	358 840 311
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	358 840 311
Összesen:	358 840 311





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fogzaldalkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.12.31.	kivitelezés 25%-os készültsége	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 25%-os részteljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva. Egyéb megvalósult tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, műszaki ellenőr teljesítése 25%-os részteljesítésben, 2 db mellcsizma, elektromos halászgép, C-tábla.	88 593 817
2	2017.06.30.	A kivitelezés 50%-os készültsége	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 50%-os részteljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva. Egyéb megvalósult tevékenységek: műszaki ellenőr teljesítése 50%-os részteljesítésben, úszójeles elkészült, notebook beszerzés.	91 455 288
3	2018.01.31.	A kivitelezés 95 %-os készültsége	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 95%-os részteljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva. Egyéb megvalósult tevékenységek: műszaki ellenőr teljesítése 95%-os részteljesítésben, további monitoring eszközök (fényképezőgép, távcső, teleszkóp, kameracsapda, fejkamera) beszerzése	153 672 946

K.1
V.1
K.1



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	2017.04.30.	A kivitelezés 100%-os készültsége	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 100%-os teljesítés a műszaki ellenőr által leigazolta, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Egyéb megvalósult tevékenységek: műszaki ellenőr teljesítése 100%-os részteljesítésben.	17 637 164
5	2018.09.30.	záró kifizetési kérelem és jelentés	Vizsgai üzemeltetési engedély, záró kifizetési kérelem és jelentés benyújtása.	7 481 096

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fogzardálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

- A projekt célját az alábbi tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:
- A 7,0 ha nagyságú az 1-1,5 méter mély nyílt vízfelület kialakítása kotrással
 - A Nagy-tó területén annak ellenére erősen felgyorsultak az eutrofizációs folyamatok, hogy az utóbbi néhány évben a nyári gát átrobbantása miatt folyamatos vízutánpótlást kap. A projekt célja egy olyan különböző szukcessziós stádiumban lévő mocsár kialakítása, ami hosszú távon biztosítja az itt élő védett és fokozottan védett fajok fennmaradását. Ennek a célnak az elérése érdekében a terület legmélyebb, most sekély, nyílt vizű 7,0 hektáros részén kotrással ki szeretnénk alakítani – a talajadottságoktól függően, a vízjáró réteg megsértése nélkül – egy 7,0 hektáros nyílt vízfelületet. A kotrás kivitelezéséhez speciális kis talajnyomású mocsárjáró kotrók és mocsárjáró dőmperek alkalmazása szükséges.
 - A Nagy-tó és a Tiszalipári Holt-Tisza közötti féltérmszetes ér kotrása, zsilip építése
 - A Nagy-tó és a holtág közötti kapcsolat a mely víz kialakítására beállított gépekkel elvégezhető, a kitermelt anyag deponálása is ugyanott megoldható. Az érnék a holtágba való csatlakozásánál most is található egy zsilip. A zsilip áteresztése nem lesz átalakítva, de az aknában lévő középű kb. 25 cm-es betonfalat megszüntetve egységes 1,80 cm széles aknákat alakítunk ki, melyet egy táblával lehet szabályozni. A zsilip biztosítani képes a Nagy-tó vízzel való feltöltését a holtág felől, illetve kiegyenlített vízszint esetén a vízi élőlények szabad vándorlását.
 - A tözezbányatóban található felszigeteket alkotó és a partvédelmet biztosító gumibroncok eltávolítása
 - A tözezbányató korábbi tulajdonosa – a terület védetté nyilvánítása előtt – gumibroncok berakásával oldotta meg a partvédelmet, illetve gumibroncokból épített felszigeteket. A tözezbányató vízszíntjének fél méterrel történő mesterséges csökkentése után a gumik láthatóvá válnak, és markolóval eltávolíthatók lesznek, így a terület jelentős szennyező forrástól szabadul meg.
 - Nagy átmérőjű átereszek behelyezése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba
 - A tözezbányató egykor szerves része volt a környező vizes élőhelyeknek. A tavat körülölelő gyepek megközelíthetőségének érdekében a tó délkeleti oldalára bejáró utat építettek ezzel elvágvá a tavat a környezetétől. Két nagy átmérőjű átereszt beépítésével újra biztosítható lenne a felszíni vizek szabad áramlása a bányató és a környezete között, az út megjavításával biztosítható lenne a belső területek megközelítése természetvédelmi kezelési célból.
 - Féltérmszetes ér kialakítása a Nagy-tó és a bányató között
 - A bányatótól keletre elhelyezkedő Nagy-tó vize ma már csak extrém magas vízállások esetén függ össze a bányatóval. Egy kotrással kialakított féltérmszetes ér segítségével ki lehetne alakítani egy olyan összetűgő vízrendszer, ahol a vízi élőlények életciklusuknak megfelelően szabadon közlekedhetnek a különböző ökológiai vízterek között.



[Handwritten signatures and initials]

- A tervezett tóból kikutort iszap és kikutort anyag várható mennyisége elhelyező területek
 A 03/21 hrsz-ú terület a alrészletén egy 2,0 m-es területen lesz mintegy 67 000 m³.
 A 04/69 hrsz-ú terület b alrészlet (tervezett terület) területén egy vadmentő domb építésére.
 A 03/21 hrsz-ú terület b alrészlet bányatóval határos földút magasztása a jelölt 0+000-0+280 m között.
 A 03/21 hrsz-ú terület d alrészlet anyagáigodreinek feltöltése, a nyugati bányagödör rekultivációja, a fentiek létesítésén túl a megmaradó kikoort iszap itt kerül elhelyezésre.

A bányagödör a kotrási területtől DNy-i irányban mintegy 180 méterre található. A régi tőzgebánya tóban várhatóan 21 000 m³ kotrási anyag fér el.
 A kotrási területtől északra közvetlenül kialakítandó madársziget létesítéséhez kb. 30 300 m³ iszapot és ágyagot használunk fel. A sziget kb. 2 hektáros területen 2 m magasan kell a kikutort anyagot elhelyezni, 1:3-as rézsűvel a partoldalakat. A rézsűk kialakításánál inkább a növényzettel átszótt kotrási anyagot kell felhasználni a nyílt vizű tó hullámverése okozta elhabolás miatt. A madársziget építését hosszú gémes mocsárjáró kotrók igénybevételével a sziget körül kitermelhető anyagból kell megoldani, a kitermelt anyag felhalmozásával, esetleges átkarolásával.

- A kotrási területtől északra kb. 415 m-es távolságra létesítendő vadmentő domb 2 m magas 333 * 60 m = 19980 m² alapterületű csonka gúia alakú domb. A rézsűk 1:10-es lejtésűek a tájba illesztés miatt. A felső felülete 293*20 m = 5860 m²-es, térfogat 24 400 m³-nyi. A vadmentő dombra a kitermelt anyagot mocsárjáró lánctalpas teherautók szállítják. A vadmentő dombot a lerakott iszap vízvesztése után dózer és kotrógépek segítségével lehet kialakítani.

Eredmény megnevezése	Mérföldlökő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Madármegfigyelő üszóles	2	Madármegfigyelő üszóles	1	db	
Vadmentő domb	4	A kikutort anyag felhasználásával a 04/69 hrsz-ú terület b alrészlet területén egy vadmentő domb építése	2	ha	
Madársziget	4	A kotrási anyagból a 03/21 hrsz-ú ingatlan h alrészletén egy 2,0 m-es feltöltéssel madársziget építése	2	ha	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Funkcionálisan helyreállított csatornák hossza	4	Funkcionálisan helyreállított csatornák 600 m hosszan	600	m	
Átépített műtárgy	4	A Nagy-tó és a tiszalip Holt-Tisza közötti féltermészetes ér közötti zsilip felújítása, átépítése	1	db	
Új átereszek építése	4	2 db nagy átmérőjű áteresz beépítése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba és 1 db áteresz építése a Nagy-tó és a bányató között kialakított féltermészetes éren	3	db	
Eltávolított gumiabroncsok	4	Eltávolított gumiabroncsok	5340	m ³	
Kialakított nyílt vízfelület	4	7 ha nagyságú, 1 méter mély nyílt vízfelület kialakítása kotrással	7	ha	



AI

[Handwritten signature]

K.S.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalparti Nagy-tó területén
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek természetvédelmi megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



MAGYARORSZAG
KORMANYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befejezési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2018.09.30.	150	150	150
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2018.09.30.	0	0	0

- A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

K.S.

K.S.

K.S.



MAGYARORSZAG
NORMANYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a foggazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

K.S.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalipári Nagy-tó területén

8. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	notebook kiegészítőkkel	578 750	578 750	-	-	2017.01.20.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	-	263 762 491	263 762 491	-	igen	2016.05.12.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	fejkamera	106 560	106 560	-	-	2017.04.28.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	műszaki ellenőr üszöles	187 889	187 889	-	-	2016.09.30.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	fényképezőgépnem kiegészítőkkel	928 694	928 694	-	-	2017.03.30.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	C tábla	60 000	60 000	-	-	2016.07.29.	-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	Úszóles	3 892 330	3 892 330	-	-	2016.09.30.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	2 db nem mellcsizma	144 551	144 551	-	-	2016.08.31.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	elektromos nem halászgép	354 331	354 331	-	-	2016.07.29.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	műszaki nem ellenőr előhely-rekonstrukció	2 637 625	2 637 625	-	-	2016.06.30.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	D tábla	40 000	40 000	-	-	2018.01.31.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	közbeszerzés nem tanácsadó	2 600 000	2 600 000	-	-	2015.07.10.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARKALÁ IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	kameracsapd nem	160 095	160 095	-	-	2017.04.28.	-

24

[Handwritten signature]

K.1



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó nem beszerzés	távcső	203 386	203 386	-	-	2017.04.28.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó nem beszerzés	teleszkóp	778 583	778 583	-	-	2017.03.30.	-

20

CS K.S.



